
 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

BALYALI BUĞDAY SAP SATIŞ İHALESİNE AİT  

TEKNİK ŞARTNAMEDİR. 

 

A- İŞİN KONUSU:  

1- Bu teknik şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 3.500 Ton Balyalı Buğday Sap satışını 
kapsar.  

Parti No MEVKİ MİKTAR (Ton) 

1.Parti Beyazkule Sorikah 450 

2.Parti Beyazkule Sorikah 870 

3. Parti Beyazkule Sorikah 450 

4.Parti Beyazkule Sorikah 500 

5.Parti Seyrantepe Stok Alanı 830 

6.Parti Seyrantepe Stok Alanı 400 

TOPLAM 3.500 

 

Satışı yapılacak balyalı buğday sap, cins ve bulunduğu bölge yukarıda gösterilmiş olup firma 

buna itiraz edemez.  

B.1- GENEL HÜKÜMLER:  

1- Teslim yeri 1. Parti 450 ton Karataş Beyazkule Sorikah, 2. Parti 870 ton Beyazkule Sorikah , 

3.Parti 450 ton Beyazkule Sorikah, 4. Parti 500 ton Beyazkule Sorikah, 5. Parti 830 ton Seyrantepe 

Stok Alanı, 6. Parti 400 ton Seyrantepe Stok Alanı’dır. 

2- Yükleme işlemi başlama tarihinden bitiş tarihine kadar yüklenici ya da kanuni vekili yükleme 

işlemi bitene kadar işin başında bulunmak zorundadır. İşin başında kimin bulunacağı işletmeye yazılı 
olarak bildirilecek ve bu şahıs işletme yetkililerinden izin almadan işin başından ayrılmayacaktır. 

3- Yüklenici Firma 20 (yirmi) gün içerisinde taşıma işini tamamlayacaktır. 

4- Yüklenici Firma yükleme işlemine başlamadan önce Kamyon, Alet ve Ekipmanı temin etmek 

zorundadır. Ayrıca yükleme işlemi esnasında meydana gelecek olumsuzluklara karşı işin aksamaması 
için yardımcı operatörler bulundurmak zorundadır. 

5- Yükleme işlemi esnasında kullanılacak olan Kamyon, Alet ve Ekipman vb. malzemenin işletmeye 
gelişi-gidişi yükleniciye aittir.                  

6-  İdarece balya yükleme işlemi için belirtilen ve yükleniciye yazılı olarak bildirilen tarihten 1 (Bir) 
gün önce yüklenici bütün Kamyon, Alet ve Ekipmanları işletmede hazır bulunduracaktır.  

7- Balya yükle işlemi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir hasar, mal veya can kayıpları ile 

balyaların taşınması esnasında yüklenici elemanlarının hatası ile meydana gelecek, işletmeye ve 3. 
şahıslara karşı zararlardan yüklenici sorumludur. İdarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.  



8- Balya yükleme ve taşıma işleminin sıralamasına (yığın bazında) işletme karar verilecektir. 

Yüklenici buna itiraz edemez.  

9- Balya yükleme işlemi ile ilgili olarak idarece çıkarılan ve çıkarılacak olan tamimlere yüklenici ve 

tüm personeli uyacak ve herhangi bir aksaklıktan yüklenici sorumlu olacaktır.  

10- Yüklenici bu işte çalıştıracağı operatörü dâhil tüm işçilerinin kimlik bilgilerini ilgili kanun gereği 

ilgili Kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) ve işletmeye zamanında bildirmek zorundadır. 
Bu yüzden meydana gelecek hukuki sonuçlardan Yüklenici sorumludur.  

11- Yüklenici firmanın balya yükle işlemi bittikten sonra işletme teknik elemanları tarafından balya 

yükle işlemi yapılan yığınlarda kontrol edilecektir. Balya yükleme işlemi yapılan yığınlarda sap 

birikintileri, patlamış balyalar (vb.) durumlardan yüklenici firma sorumludur. Sap birikintilerinin, 

patlamış balyaların (vb.) yığınlardan temizlenmesi balya taşıma işlemi bittikten sonra yüklenici firma 

tarafından yapılacaktır. Bu patlamış sap birikintileri yüklenici firma tarafından kamyonlara yüklenip 
alınacaktır. Yüklenici firma bununla ilgili itirazda bulunamaz.  

12- Yüklenici bu işte, 16 yaşından küçükler ile çalışamayacak derecede yaşlı olan kişileri 

çalıştırmayacaktır. Tüm çalışanlar T.C. Vatandaşı olacak veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları 

İçinde çalışma iznine sahip yabancı uyruklu kişilerden olacaktır. Bu kişilerin resmi evrak ve 

belgeleri İşletme Müdürlüğüne ibraz edilecektir.  

13- Resmi Tatil (Pazar, Bayram) günlerinde İşletme istediği takdirde Yüklenici çalışmak zorundadır.  

14- 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve 4857 Sayılı İş Kanunu çerçevesinde olası iş kazalarında 

sorumluluk tamamen yükleniciye aittir.  

15- İşçi sağlığı bakımından yapılacak işin özelliğine göre kullanılması zorunlu olan her türlü koruma 

malzemesi (Koruyucu gözlük, Maske, Eldiven vs.) Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu 

malzemelerin kullanılmamasından dolayı meydana gelebilecek kaza ve olaylardan Yüklenici sorumlu 

olacaktır. Bu durumdan işletmenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.  

16- Yüklenici talep etmesi halinde elemanlarına işletme imkânları dâhilinde bedeli mukabilinde 

yemek verilecektir. Yüklenici istediği takdirde işletme imkânlar dâhilinde kalacak yerden bedeli 
mukabilinde istifade edebilir.  

17- Yüklenici tarafından alınan yığınlar %30 eksik veya fazla olabilir. İşletme Yüklenici firmanın 

almış olduğu yığınlardan %30 eksik veya fazla yükleme yaptırabilir. Yüklenici firma bu konuda 

itiraz edemez. 

18-Yükleme saatleri işletmenin belirlemiş olduğu saatlerde yapılacaktır. Yüklenici firma bu 

konuda itiraz edemez. 

19-İşletme yığın yerlerinden kuru ot yemlik değerleri öğrenmek amaçlı analiz yaptırmamıştır. 

Yüklenici firma işletmeye analiz değerleri ile ilgili itirazda bulunamaz. 

 20-İhale konusu kuru otlara ait numuneleri iştirak edecek müşteriler ihaleden önce işletmelerdeki 

yığın yerlerinde görebilirler. Satıştan sonra yüklenici firma kuru otun kalitesiyle ilgili itirazda 

bulunamaz. 

21-Yüklenici firma yükleme işlemini yaptıktan sonra merkez tohum hazırlama tesisinde bulunan 

kantarda tartım işlemini yapmak zorundadır. Yüklenici buna itiraz edemez.  



22- Yığın yerlerindeki balyalı kuru otlar 250-450 kg/adet arasında değişmektedir. Firma buna 

itiraz edemez. 

23- Yüklenici firma yükleme esnasında meydana gelebilecek ürün kayıplarından sorumludur 

(yangın, vb). Meydana gelebilecek ürün kayıplarını ihale fiyatı üzerinden ödemeyi kabul eder. 

Yüklenici firma bu konuda itiraz edemez. 

24-Yüklenici firmaya ihalede almış olduğu yığın işletme yetkilileri tarafından gösterilecektir. 

Yüklenici firma yanlış yığına girdiği takdirde ot bedeli ihale fiyatı üzerinden % 50 fazlasıyla ceza 

olarak müşteriden alınır. Yüklenici firma bu konuda itiraz edemez. 

25-İhale yapıldıktan ve yükleniciye yığındaki otun teslimatı yapıldıktan sonra meydana gelecek 

zarar ve ziyanlardan İşletme sorumlu değildir. (Yangın, yağmur vs) 

26-Yüklenici veya işletmemin iradesi dışında kalan taahhüdün yerine getirilmesini imkansız 

kılan veya geciktiren olaylar (yangın, tabi afetler, salgın hastalıklar, grev, hükümet kararları vs) 

ilgili resmi makamlarca tevsik edilmek kaydıyla mücbir sebep sayılır. Mücbir sebebin varlığı 

taahhüdün ifasını imkansız kılması halinde işletme veya yüklenicinin talebi üzerine müşterinin 

taahhüdü feshedilir. Mücbir sebep taahhüdün ifasını bir süre geciktiriyorsa işletme ya taahhüdü 

fesheder veya makul bir süre verir. Mücbir sebep taahhüdün mücbir sebebin vukuundan önceki 

kısmının yerine getirilmesi ile ilgili hükümleri değiştirmez.  

  

 

                                                                                                                                                                                                     


