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TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİLİŞLERİ 

 MISIR SAPLARININ SATIŞ İHALESİNE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDİR. 

 

A- İŞİN KONUSU:  
1- Bu teknik şartname Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yaklaşık 56.840 dekar mısır ekilişi yapılan 

alanın saplarının satışını kapsar.  

2- a) Satılacak mısır sapı alanlarına ait 2023 yılı ekiliş bölgeleri ve parti numaraları aşağıdaki 

gibidir.  

Parti No İşin Konusu Sap satışı Yapılacak Alan (da) İşin Yapılacağı Yer 

1           Mısır Sapı  25.000 Beyazkule 

2 Mısır Sapı 20.000 Gümüşsu 

3 Mısır Sapı 4.340 Gökçayır 

4 Mısır Sapı 7.500 Karataş 

TOPLAM 
                     

                    56.840 
 

Yukarıdaki mısır ekiliş alanları, bölgeleri ve miktarları 2023 yılına aittir,  

 

B. ÇALIŞMAYA ESAS HÜKÜMLER:  

1- Satışı yapılan sap parselleri hasat bitiminde teslim edilir. Yüklenici hasadın bitişi ile parseli 1 

gün sonra teslim almış kabul edilir. Mısır saplarının balya yapılmasının gecikmesinden dolayı 

oluşabilecek kayıplardan işletme sorumlu değildir.(yağmur, rüzgâr, hayvan zararı, vs) 

2- Parsellerdeki mısır bitkisinin biçileceği nem değeri işletmedeki teknik personel tarafından 

belirlenir. Hasat olgunluğuna gelmesi ve hasat için uygun şartların bulunması durumunda hasata 

başlanır. Çeşit ve ekim zamanına göre bu süre içerisinde hasat olgunluğuna gelmemiş olan alanlar 

için hasata ara verilebilir. Yüklenici bunu peşinen kabul etmiş olur.  

3- Balyalama işlemi başlama tarihinden bitiş tarihine kadar yüklenici ya da kanuni vekili balyalama 

işlemi bitene kadar işin başında bulunmak zorundadır. İşin başında kimin bulunacağı işletmeye 

yazılı olarak bildirilecek ve bu şahıs işletme yetkililerinden izin almadan işin başından 

ayrılmayacaktır. İşletme elemanları ile işçiler arasındaki koordinasyonu sağlar ve şube teknik 

elemanlarının uyarı ve taleplerini yerine getirir. Ayrıca, yüklenici her iş grubu ile vardiyalarda 

yeterli miktarda sorumlu bulundurur. Yüklenicinin işin başında sorumlu personel bulundurmaması 

durumunda günlük 3.000 TL/gün cezai işlem uygulanır. 

4- İşletme balya yapılacak parsellerin listesini 1 gün önce yüklenici veya yüklenicinin kanuni 

vekiline sms, mail, whatsapp, telegram, vb. ile bildirim yapabilir. Firmaya bildirim yapılmış ve o 

parselleri firma kabul etmiş sayılır. Firma bu duruma itiraz edemez. 

5- Günlük yapılan hasat sonunda firmaya teslim edilen parseller 4. Günün sonunda işletmeye teslim 

edilmek zorundadır. Teslim edilemeyen her gün için 5 TL/da cezai işlem uygulanacaktır. Bu cezalı 

süre 2 günü geçmeyecektir. Firma 2. günün sonunda balya yapmış dahi olsa, yapılan balyalar ve 

parsel tamamen işletmeye geçmiş sayılır. Firma bu duruma itiraz edemez. 

6- Yüklenici Firma balyalama işlemine başlamadan önce Kamyon, Balya makinası, Alet ve 

Ekipmanı temin etmek zorundadır. Ayrıca balyalama işlemi esnasında meydana gelecek 

olumsuzluklara karşı işin aksamaması için yardımcı operatörler bulundurmak zorundadır. 

7- Hasat edilen mısır parsellerindeki saplardan elde edilen balyalar, en geç 4 (dört) gün içerisinde 

taşıttırılacak ve tarla ekim yapılacak hale getirilecektir. Parsel dışına süresi içerisinde çıkarılmayan 



balyalar işletme tarafından parsel dışına çıkarılacak olup, yapılan masraflar yüklenicinin gecikme 

risk teminatından tahsil edilecektir.  

8-Toprağın sıkışmasına sebep olacak yağışlı durumlarda, balya yükleme ve taşıma işleminin 

yapılmasına işletme teknik elemanlarınca karar verilecektir.   

9-Arazi tesliminden sonra arazinin ve balyaların korunması yükleniciye aittir. Meydana gelebilecek 

yangın, hırsızlık vb. tüm olumsuz durumlardan işletmenin bir sorumluluğu olmayacaktır.  

10-  Balya yapım işlemi esnasında kullanılacak olan Kamyon, Balya makinası, Alet ve Ekipman 

vb. malzemenin işletmeye gelişi-gidişi ve parselden parsele nakli yükleniciye aittir.  

11-Parsel teslimi yapıldıktan sonra balyalama işlemi esnasında meydana gelebilecek herhangi bir 

hasar, mal veya can kayıpları ile yapılan balyaların taşınması esnasında yüklenici elemanlarının 

hatası ile meydana gelecek, işletmeye ve 3. şahıslara karşı zararlardan yüklenici sorumludur. 

İdarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu zarar-ziyandan dolayı herhangi bir hak talep 

edemez. 

12- Balya yapma ve taşıma işleminin sıralamasına (Parsel bazında) işletme karar verilecektir. 

Yüklenici buna itiraz edemez.  

13- Yüklenici firma arazide yaptığı balyaları işletme arazisi içerisinde istif yapamaz. Aksi takdirde 

arazide izinsiz olarak yapılan balya istifleri işletme imkânları tarafından araziden çıkarılacak olup 

yapılan masraflar yükleniciden tahsil edilecektir. 

14- Yüklenici İşletmenin kabul ettiği mücbir sebepler dışında balya yapma işlemini bitirmek 

zorundadır. Mücbir sebepler vukuundan tanınacak ek süre İşletmece Yükleniciye bildirilecektir. 

İşletmenin tanıdığı ek süre dışında Yüklenici bir hak talep edemez. Yüklenici yağış vs. gibi kötü 

hava şartlarından meydana gelecek beklemeden dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

15- Balya yapma işlemi ile ilgili olarak idarece çıkarılan ve çıkarılacak olan tamimlere yüklenici ve 

tüm personeli uyacak ve herhangi bir aksaklıktan yüklenici sorumlu olacaktır.  

16- Yüklenici bu İşte çalıştıracağı operatörü dâhil tüm işçilerinin kimlik bilgilerini ilgili kanun 

gereği ilgili Kurumlara (SGK, Maliye, Kolluk Kuvvetleri vs.) ve işletmeye zamanında bildirmek 

zorundadır. Çeşitli suçlardan aranan ve çalıştırılması sakıncalı olan kişilerin ihale konusu işlerde 

çalıştırılması halinde doğacak tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Bu yüzden meydana gelecek 

hukuki sonuçlardan Yüklenici sorumludur. 

17- Yüklenici adına çalışan işçilerin puantaj kayıtları yüklenici tarafından tutulur. SGK ve diğer 

tüm mevzuatla ilgili mükellefiyetlerden yüklenici sorumludur. 

18- Yüklenici çalıştıracağı işçileri; yaptıkları işlerin niteliğine göre, gerekli emniyet ve güvenlik 

tedbirlerini almak suretiyle, koruyucu malzemelerle çalıştırmak zorundadır. Yüklenici, işin 

durumuna göre her türlü iş elbisesi ve koruma malzemelerini alarak çalıştıracağı işçilere işe 

başladığı tarihte verir. 

19-Yüklenici firmanın balya yapma işlemi bittikten sonra işletme teknik elemanları tarafından balya 

işlemi yapılan parseller kontrol edilecektir. Balya işlemi yapılan parsellerde sap birikintileri, 

patlamış balyalar (vb.) durumlardan yüklenici firma sorumludur. Sap birikintilerinin, patlamış 

balyaların (vb.) parsellerden temizlenmesi balya taşıma işlemi bittikten 1 ( Bir ) gün sonra yüklenici 

firma tarafından yapılacaktır. Aksi takdirde temizleme için tanınan süre sonunda ( Bir Gün ) günlük 

2.000 TL cezai işlem uygulanacaktır. 

20- Yüklenici tarafından çalıştırılan işçiler, yasal çalışma yaş sınırları içerisinde olacak ve Yüklenici 

bu işte, 16 yaşından küçükler ile çalışamayacak derecede yaşlı olan kişileri çalıştırmayacaktır. 

Yüklenici, ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği kapsamında çalışacak işçiler için gerekli raporları 

almak ve ilgili meslek için gerekli olan mesleki yeterlilik belge ve ehliyete sahip olmak zorundadır. 

Tüm çalışanlar T.C. Vatandaşı olacak veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları İçinde çalışma 

iznine sahip yabancı uyruklu kişilerden olacaktır. Bu kişilerin resmi evrak ve belgeleri 

İşletme Müdürlüğüne ibraz edilecektir. 

21- Yüklenici, kendisine bağlı işçilerin her türlü tedbirsizlik, dikkatsizlik, kasıt, kusur ve 

ihmallerinden kaynaklanan, İşletmeye ve 3. şahıslara karşı verdiği maddi ve manevi zararlardan 

sorumludur. Bu durumdan dolayı İşletmenin uğradığı zarar ve 3. şahıslar tarafından İdareden talep 

edilebilecek her türlü maddi ve manevi tazminatlar yükleniciye rücu edilir. 



22- Yüklenici adına İşletmede çalışan işçiler İşletmenin iş düzenine, genel ahlak kurallarına ve 

disiplinine uymak zorundadır. İşletme iş disiplini, düzen ve kurallarına uymayan işçilerin iş 

kanununa göre yüklenici tarafından iş akdi feshedilir. Yüklenici bunların yerlerine işi aksatmayacak 

şekilde en kısa sürede yeni işçi getirmek zorundadır. 

23- Yüklenici işçilerinin yaptığı işlerde; ihmal tespit edilmesi halinde yüklenici uyarılır, kasıt tespit 

edilmesi halinde ise bu işçilerin iş kanununa göre yüklenici tarafından iş akdi feshedilir. Her iki 

durumda da oluşan zarar yükleniciden tahsil edilir. 

24- Yükleniciye bağlı işçilerin İşletmeye ait herhangi bir tesis, makine, alet veya ekipmana zarar 

vermesi halinde, söz konusu makine, alet-ekipman veya tesisin bedeli ya da duruma göre oluşan 

hasar bedeli yüklenicinin risk teminatından tahsil edilir.  

25- Yüklenici sözleşme kapsamındaki işi, yürürlükteki 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 

4857 sayılı İş kanunun ilgili maddeleri, 6098 sayılı Borçlar kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 

ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış olan tüzük, yönetmelik 

ve genelge hükümleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları çerçevesinde, sözleşme ve şartnamelere 

uygun olarak yürütecektir. 

26-Yüklenici iş başlamadan önce ve iş teslimine kadar, ÎSG (iş sağlığı ve güvenliği) ile ilgili 

güvenlik tedbirlerini eksiksiz yerine getirmek ve gerçekleştirmek zorundadır. 

27- Yüklenici sözleşmeyi imzaladıktan sonra kendisine yazılı veya sözlü olarak bildirilen tarihte iş 

yeri teslimini almak zorundadır. İşyeri teslimini almaması durumunda yükleniciye işyeri teslimini 

almadığı her gün için 10.000 TL/gün cezai işlem uygulanır.  

28- Yüklenici firma mısır hasadında biçim yüksekliğine itiraz edemez. Mısır hasadı sonrası sap 

kırıcı ve tırmık faaliyetleri yüklenici firmaya aittir. 

29- Bu Teknik Şartname, İdari Şartname ve Sözleşme ile birlikte hüküm ifade eder. 

 
  


